

**MODELLO OFFERTA ELEMENTO QUANTITATIVO N. 6 - DIMINUZIONE DEL TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.**

Spett. le  
Comune di San Giovanni in Persiceto  
Area Lavori Pubblici e Manutenzioni  
via D'Azeglio n.20  
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)

**PROCEDURA APERTA – AMPLIAMENTO DELLE SCUOLE ROMAGNOLI PER N.2 SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI.**

**OFFERTA RELATIVA ALL'ELEMENTO QUANTITATIVO N. 6  
(Diminuzione del tempo di esecuzione dei lavori)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
con telefono n. \_\_\_\_\_  
con fax n. \_\_\_\_\_  
*(a cui deve essere inoltrata ogni corrispondenza relativa all'appalto)*  
con e-mail \_\_\_\_\_  
con codice fiscale n \_\_\_\_\_  
con partita IVA n \_\_\_\_\_

nella qualità di (*selezionare l'opzione*):

- impresa singola  
**ovvero**  
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già costituito  
**ovvero**  
 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo consorzio, formato da:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(in tale eventualità tutte le imprese dovranno sottoscrivere il presente documento, come precisato in calce)*

**OFFRE**

- di ultimare i lavori oggetto d'appalto nel termine di \_\_\_\_\_ (*in cifre*) (diconsi \_\_\_\_\_ *in lettere*) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in luogo di giorni 80 indicati al punto II.3. del bando di gara.

Data \_\_\_\_\_

*Timbro dell'impresa e firma del Legale Rappresentante<sup>1</sup>*

\_\_\_\_\_

---

**<sup>1</sup>In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, è obbligatorio apporre timbro e firma del legale rappresentante di tutti i componenti il raggruppamento**